	УТВЕРЖДАЮ:

Глава Даниловского   сельского поселения 

_______________ / Н.П.Калетин

  24 июля 2010г.

м.п.
	


Изменения к извещению № 21 от 24.07.2010г. 

в аукционную документацию на  проведение капитального  ремонта  плотины на реке Пеленга в районе п. Горушка Даниловского муниципального района 

	Раздел  документации об аукционе

на право заключения муниципального  контракта на  проведение капитального  ремонта  плотины на реке Пеленга в районе п. Горушка Даниловского муниципального района Ярославской области, куда вносится изменение

	Старая редакция документации об аукционе

на право заключения муниципального  контракта на  проведение капитального  ремонта  плотины на реке Пеленга в районе п. Горушка Даниловского муниципального района Ярославской области


	Новая редакция документации об аукционе

на право заключения муниципального  контракта на  проведение капитального  ремонта  плотины на реке Пеленга в районе п. Горушка Даниловского муниципального района Ярославской области

	РАЗДЕЛ 2  

«Информационная карта аукциона», п.9


	Федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Даниловского сельского поселения (субсидия на осуществление капремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений)
	Федеральный бюджет, областной бюджет (субсидия на осуществление капремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений), бюджет Даниловского сельского поселения

	РАЗДЕЛ 2  

«Информационная карта аукциона», п10


	Требования к качеству работ.

    Обеспечить выполнение работ в объеме и сроки, предусмотренные  аукционной документацией. Производить работы в полном соответствии с аукционной документацией, а также СанПиН, СНиП, ГОСТ и ТУ. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

Требования к безопасности.
    Обеспечить при выполнении работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране труда.

Требования к документам, подтверждающим право выполнения работ, указанных в предмете контракта и техническом задании в связи с тем, что работы, указанные в предмете  контракта, находятся  в перечне видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденном приказом Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008г. № 274 и выполняются при наличии свидетельства о допуске к таким работам, выданном саморегулируемой организацией: 

· Подрядчикам может выступать организация, имеющая свидетельство саморегулируемой организации, на соответствующие виды работ, указанные в техническом задании к аукционной документации.

· Предоставление собственного свидетельства о допуске к работам, указанным в предмете контракта и находящихся в перечне видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданном саморегулируемой организацией

Требования к выполнению работ: 

См.техническое задание   
	Требования к качеству работ.

    Обеспечить выполнение работ в объеме и сроки, предусмотренные  аукционной документацией. Производить работы в полном соответствии с аукционной документацией, а также СанПиН, СНиП, ГОСТ и ТУ. Устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

Требования к безопасности.
    Обеспечить при выполнении работ необходимые мероприятия по технике безопасности и охране труда.

Требования к документам, подтверждающим право выполнения работ, указанных в предмете контракта и техническом задании в связи с тем, что работы, указанные в предмете  контракта, находятся  в перечне видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденными приказами Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008г. № 274, №624 от 30.12.2009 г. и выполняются при наличии свидетельства о допуске к таким работам, выданном саморегулируемой организацией: 

· Подрядчикам может выступать организация, имеющая свидетельство саморегулируемой организации, на соответствующие виды работ, указанные в техническом задании к аукционной документации.

· Предоставление собственного свидетельства о допуске к работам, указанным в предмете контракта и находящихся в перечне видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданном саморегулируемой организацией

Требования к выполнению работ: 

См.техническое задание   

	
	На данный объект у заказчика  имеется разрешение на строительство:           № реквизиты разрешения на строительство по плотине     №RU76505000 - 09 от   23 июня 2010 года,  выданное управлением  по строительству, ЖКХ и инфраструктуре администрации Даниловского муниципального района
	На данный объект у заказчика  имеется разрешение на строительство:           №RU76505000 - 09 от   23 июня 2010 года,  выданное управлением  по строительству, ЖКХ и инфраструктуре администрации Даниловского муниципального района

	РАЗДЕЛ 2  

«Информационная карта аукциона», п11


	Все расчеты по Контракту осуществляются безналичным путем в российских рублях. 

          Заказчик производит оплату выполненных работ с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, платежных документов. Оплата за выполненные работы в размере 2374, 66 тыс. руб. (два миллиона триста семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят рублей), согласно уведомлений о выделении денежных средств, осуществляется после приемки Объекта в эксплуатацию и подписания акта выполненных работ по форме КС-3, платежных документов не позднее 24 декабря 2010 года. Окончательный расчет за выполненные работ не позднее 24 декабря 2011 года
	Все расчеты по Контракту осуществляются безналичным путем в российских рублях. 

         Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта могут осуществляться по усмотрению Заказчика в случае поступления денежных средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения   на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, фиксированных единичных расценок Ведомости объемов работ и подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, платежных документов,   но  не позднее 31 декабря 2010 года.

         Окончательный расчет осуществляется в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств за выполненные работы не позднее 31 декабря 2011 года

	РАЗДЕЛ 2  

«Информационная карта аукциона», п12


	· Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг: 

· Ремонт должен производиться в соответствии с требованиями действующих нормативов ГОСТ, СНИП, ВСН (приложение №2 к технической части документации об  аукционе)

· Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика (подтвердить документально):

- наличие свидетельств или договора о метрологическом обеспечении средств  измерений, используемых при проведении капитального ремонта плотины.

· Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Детальный перечень работ, объемов в соответствии с «Ведомостью объемов работ» (приложение № 1 к технической части документации об аукционе).

· Требования к безопасности: Должны быть соблюдены требования по безопасности организации движения в соответствии с проектом и требованием нормативной документации (приложение № 2 к технической части документации об аукционе).
· Требования к безопасности:
       Работы, указанные в предмете контракта, находятся в перечне видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, увержденном приказом Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008г. № 274 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (см.ниже):

Перечень видов работ, на которые требуются соответствующие свидетельства о допуске от СРО:

- 4510206 – устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах;

- 4510461 – возведение конструкций из камня и скальной породы;

- 4510419 – разработка и перемещение грунта при воздействии гидросооружений;

- 4510433 – мощение откосов камнем и плитами с устройством упоров;

- 4510427 – обратная засыпка грунта вручную с уплотнением электро- или пневмотрамбовками.

- 4510221 – устройство грунтовых дорог с покрытием из песка, щебня или гравия;

- 4510431 – уплотнение грунта тяжелыми трамбовками;

- 4510503 – установка и разборка щитовой опалубки;

- 4520117 – установка армосеток, армокаркасов, армоферм, арматурных конструкций с обетонированным нижним поясом в гидротехнических сооружениях;

- 4520151 – укладка бетонной смеси в блоки железобетонных конструкций гидротехнических сооружений;

- 4520204 – крепление берега бетонными массивами;

- 4520206 – устройство постоянных крепей из бетонных блоков и камней;

- 4520207 – устройство подпорных стенок, оголовков, стоечных опор и  бетонных блоков;

- 4520239 – укладка водопропускных железобетонных труб под насыпями и коллекторов для прокладки коммуникаций;

- 45204119 – установка затворов, решеток, ворот, трубопроводов, мостов, причальных устройств, и прочих металлоконструкций гидротехнических сооружений;

- 4530111 – устройство водопроводных, канализационных и водосточных колодцев.

· Требования к результатам работ: законченные работы должны соответствовать требованиям безопасности движения в течение всего срока предоставления гарантий качества. 

	· Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг: 

· Ремонт должен производиться в соответствии с требованиями действующих нормативов ГОСТ, СНИП, ВСН (приложение №2 к технической части документации об  аукционе)

· Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика (подтвердить документально):

- наличие свидетельств или договора о метрологическом обеспечении средств  измерений, используемых при проведении капитального ремонта плотины.

· Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара: Детальный перечень работ, объемов в соответствии с «Ведомостью объемов работ» (приложение № 1 к технической части документации об аукционе).

· Требования к безопасности: Должны быть соблюдены требования по безопасности  и охране труда в соответствии с проектом и требованием нормативной документации (приложение № 2 к технической части документации об аукционе).

·   В соответствии с перечнем видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденные приказами Министерства регионального развития РФ от 09.12.2008г. № 274 (полученные до 01.07.2010 г.) и приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009г. № 624 (с 01.07.2010 г.) «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», для выполнения работ участник размещения заказа должен быть членом саморегулируемой организацией (далее СРО) и иметь допуск СРО на осуществление функций заказчика, застройщика, генерального подрядчика, позволяющие осуществлять следующие виды работ:

Виды работ по перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 30.12.2009 №624

Виды работ по перечню, утвержденному приказом Минрегиона России от 09.12.2008 №274 (в ред. Приказа №480 от 21.10.2009)

Перечень №2

Перечень №1

16.3 устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбросов

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникаций

4530111 устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосбросов

25.6 устройство дренажных, водосборных, водопропускных, водосбросных устройств

28. Работы по монтажу наружных инженерных сетей и коммуникации поверхностного стока и водостока

4510206 устройство водоотлива из траншей и котлованов при работе в мокрых грунтах

4510461 возведение конструкций из камня и скальной породы;

33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта

Необходимо предоставление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств

33.12. Дамбы, плотины, каналы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики)

Необходимо предоставление документов о соответствии Требованиям к выдаче свидетельств

· Требования к результатам работ: законченные работы должны соответствовать требованиям безопасности эксплуатации плотины в течение всего срока предоставления гарантий качества. Подрядчик обязан представить эксплуатационно – техническую документацию на законченную капитальным ремонтом плотину на реке Пеленга. 


	РАЗДЕЛ 2  

«Информационная карта аукциона», п15


	Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов, возникших в течении гарантийных сроков, на объекте и входящих в него инженерных сооружений составляет:

- щебеночное покрытие – 2 года;

- искусственные сооружения (колодцы, лотки) -6 лет;

с момента (даты) подписания сторонами акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию
	Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов, возникших в течении гарантийных сроков, на объекте и входящих в него инженерных сооружений составляет:

- щебеночное покрытие – 2 года;

- искусственные сооружения (колодцы, лотки) -6 лет;

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию

	РАЗДЕЛ 3  

Техническая часть документации об аукционе, п.5


	5. Все расчеты по Контракту осуществляются безналичным путем в российских рублях. 

          Заказчик производит оплату выполненных работ с момента подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, платежных документов. Оплата за выполненные работы в размере 2374, 66 тыс. руб. (два миллиона триста семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят рублей), согласно уведомлений о выделении денежных средств, осуществляется после приемки Объекта в эксплуатацию и подписания акта выполненных работ по форме КС-3, платежных документов не позднее 24 декабря 2010 года. Окончательный расчет за выполненные работ не позднее 24 декабря 2011 года

	5. Все расчеты по Контракту осуществляются безналичным путем в российских рублях. 

         Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта могут осуществляться по усмотрению Заказчика в случае поступления денежных средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения   на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, фиксированных единичных расценок Ведомости объемов работ и подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, платежных документов,   но  не позднее 31 декабря 2010 года.

         Окончательный расчет осуществляется в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств за выполненные работы не позднее 31 декабря 2011 года


	Раздел 4

 Образцы форм и документов, заполняемых участником 

размещения заказа ПРИЛОЖЕНИЕ №8 Глава 4, п.4.4, 4.5.


	4.4. Оплата за выполненные работы в размере 2374,66 тыс. руб. (два миллиона триста семьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят рублей), согласно уведомлений о выделении денежных средств, осуществляется после приемки Объекта в эксплуатацию и подписания акта выполненных работ по форме КС-3, платежных документов не позднее 24 декабря 2010 года.
4.5. Заказчик производит окончательный расчет за выполненные работы не позднее 24 декабря 2011 года после приемки Объекта в эксплуатацию и подписания акта выполненных работ по форме КС-3, платежных документов.

	4.4. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта могут осуществляться по усмотрению Заказчика в случае поступления денежных средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджета поселения   на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, фиксированных единичных расценок Ведомости объемов работ и подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-3, платежных документов,   но  не позднее 31 декабря 2010 года.

              4.5. Окончательный расчет осуществляется в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств за выполненные работы не позднее 31 декабря 2011 года.



