        Разъяснения к Конкурсной документации на право заключения муниципального контракта на выполнение научно-исследовательских работ по подготовке проекта схемы территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области (далее – Конкурсная документация)
Заказчик: администрация Даниловского муниципального района, место нахождения: 152070, г.Данилов, пл.Соборная, д. 14-а. 
Организатор конкурса:  администрация Даниловского муниципального района  в лице управления  экономики и развития (Почтовый адрес: 152070, г. Данилов, пл.Соборная, д.14-а, каб.17) настоящим уведомляет о разъяснениях положений Конкурсной документации (извещение о проведении открытого конкурса опубликовано 30.12.2010г. за № 14, извещение о внесении изменений опубликовано 15.01.2011г. за № 1 в Даниловской общественно-политической газете «Северянка», а также извещения и конкурсная документация опубликованы на официальном  сайте  администрации ДМР (danilovmr.ru)., извещение о внесении изменений будет опубликовано 02.02.2011г. за № 4 в Даниловской общественно-политической газете «Северянка» и  на официальном  сайте  администрации ДМР (danilovmr.ru).  

Раздел Конкурсной документации: 
Раздел 2 «Информационная карта конкурса»
	№

п/п
	Раздел конкурсной документации
	Ссылка на пункт конкурсной документации, требующий разъяснений
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

	1
	Раздел 2 «Информационная карта конкурса»
	п.18. «Обеспечение заявки на участие в конкурсе установлено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта: 57 500 рублей».
	Обеспечение заявки в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта составляет 66 750 рублей, что не соответствует указанной сумме в конкурсной документации.

Просьба дать разъяснение, какую сумму необходимо перечислять.


 Вопрос: Просьба дать разъяснение, какую сумму необходимо перечислять?
Содержание ответа: 
       Вносятся следующие изменения в извещение и  в конкурсную документацию (прилагаются):  
	УТВЕРЖДАЮ

Глава  Даниловского муниципального района 

_________________ А.В.Смирнов   

«02» февраля 2011 г.


	


Изменения в извещение № 14 от 30.12.2010г.,  № 1 от 15.01.2011г.  и конкурсную документацию  на право заключения муниципального контракта  на выполнение научно-исследовательских работ по подготовке проекта схемы территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области
1. В извещение о проведении открытого конкурса:

     1. Цифры и слова «Начальная (максимальная) цена контракта:  1 335 000 (один миллион триста тридцать пять  тысяч) рублей» изложить    в следующей редакции:  «Начальная (максимальная) цена контракта:  1 150 000 (один миллион сто пятьдесят  тысяч) рублей»

    2. Цифры и слова «конкурсные заявки принимаются по 07.02.2011года до 14-00 (включительно)»  изложить в следующей редакции «конкурсные заявки принимаются по 22.02.2011года до 09-00 (включительно)».

   3. Цифры и слова «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 07.02.2011 г, 14-00» изложить в следующей редакции: «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 22.02.2011 г, 09-00»

   4. Цифры и слова «Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе, дата, место оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса: 10.02.2011г. в 09-00» изложить в следующей редакции: «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 28.02.2011 г, 14-00».

              2. В конкурсную документацию: 

	 Раздел  конкурсной документации на право заключения муниципального  контракта на выполнение научно-исследовательских работ по подготовке проекта схемы территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области,  в который вносятся изменения
	Старая редакция конкурсной документации 

на право заключения муниципального  контракта на выполнение научно-исследовательских работ по подготовке проекта схемы территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области
	Новая редакция конкурсной документации 

на право заключения муниципального  контракта на выполнение научно-исследовательских работ по подготовке проекта схемы территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области

	РАЗДЕЛ 2

«Информационная карта конкурса»
	
	

	Пункт 6 «Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»
	Срок выполнения работ:  с момента заключения контракта:

максимальный срок: - 420 календарных  дней 

минимальный срок: - 360 дней


	Срок выполнения работ:  с момента заключения контракта:

максимальный срок: - 420 календарных  дней (1 этап - не позднее 01.09.2011года, 2 этап – не позднее 01.12.2011 года), 
минимальный срок: - 360 дней



	Пункт 7 «Начальная (максимальная) цена контракта» 
	1 335 000  (один миллион триста тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек.
	1 150 000 (один миллион сто пятьдесят  тысяч) рублей

	Пункт 16 «Срок подачи заявок на участие в конкурсе»
	Заявки принимаются в рабочие дни  с 31.12.2010 с 08:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00) по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Заявки принимаются до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе до 02.02.2011 года, 09.00 (время московское).
	Заявки принимаются в рабочие дни  с 31.12.2010 с 08:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00) по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Заявки принимаются до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе до 22.02.2011 года, 09.00  (время московское).

	пункт 22 «Место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе»
	Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе: до момента заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе (до 09-00 02.02.2011г.).
	Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе: до момента заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе (до 09-00 22.02.2011г.).

	Пункт 23 «Дата, время и место  (вскрытия конвертов с заявками)»
	"22" февраля  2011 года 09 ч. 00 мин.

по адресу: 152070, Ярославская область, г. Данилов,  пл.Соборная, д.14-а,   каб. первого заместителя Главы администрации Даниловского муниципального района 


	"22" февраля  2011 года 09 ч. 00 мин.

по адресу: 152070, Ярославская область, г. Данилов,  пл.Соборная, д.14-а,   каб. первого заместителя Главы администрации Даниловского муниципального района 



	Пункт 24 «Дата, время и место  рассмотрения  заявок на участие в конкурсе, дата, место оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса» 
	"28" февраля  2011 года 09 ч. 00 мин.

по адресу: 152070, Ярославская область, г. Данилов,  пл.Соборная, д.14-а,   кабинет первого заместителя Главы администрации Даниловского муниципального района 


	"28" февраля  2011 года 09 ч. 00 мин.

по адресу: 152070, Ярославская область, г. Данилов,  пл.Соборная, д.14-а,   кабинет первого заместителя Главы администрации Даниловского муниципального района 



	Раздел 3

Техническая часть конкурсной документации
	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ

по  подготовке проекта схемы территориального планирования

 Даниловского муниципального района Ярославской области (прилагается в Конкурсной документации)

	ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ

по  подготовке проекта схемы территориального планирования

 Даниловского муниципального района Ярославской области добавить приложением к техническому заданию – см.ниже


	Раздел 4

Образцы форм и документов, заполняемых участником

размещения заказа
	
	

	Приложение № 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ИСПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТА « 
	
	Добавить приложением 3.1. «Календарный план  производства работ»  - см.ниже 

	Приложение № 4 «Проект муниципального контракта»

	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  №______

на выполнение научно-исследовательских  работ по подготовке  проекта схемы территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области


	ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ  №______

на выполнение научно-исследовательских  работ по подготовке  проекта схемы территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области

	Приложение № 5 «Проект муниципального контракта»

	
	Приложение №2

 к муниципальному контракту 

№______от ____________
изложить в следующей редакции – см.ниже 


Приложение к техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на выполнение научно-исследовательских работ по  подготовке проекта схемы
 территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области

	№ п/п
	Наименования этапа и содержание этапов выполнения научно-исследовательских работ
	Сроки  выполнения работ по этапу (начало - с момента заключения контракта)
	Результат этапа работ
	Стоимость работ по выполненному этапу (% от суммы контракта)

	1.
	Информационно-аналитический этап, подготовка проекта документа, государственная экспертиза
	_____ календарных дней 

(не позднее  01.09.2011)
	
	70%

	
	1.1 Сбор и анализ исходных данных (в том числе статистической информации) для подготовки СТП.
1.2 Подготовка концепции СТП муниципального района; ее утверждение

1.3 Подготовка положений о территориальном планировании, соответствующих карт, схем территориального планирования, материалов по обоснованию проекта СТП, государственная экспертиза 
	_____ календарных дней 

_____ календарных дней 

_____ календарных дней 


	1 том Анализ современного состояния территории муниципального района

2 том Концепция СТП 

Утвержденный вариант  концепции СТП

Проект СТП муниципального района
	

	2.
	Работы по представлению проекта СТП, согласования
	_____календарных дней

(не позднее  01.12.2011)
	
	20%

	
	Согласование с РФ, субъектом РФ, соседними муниципальными районами, поселениями (внутри района) проекта СТП; доработка проекта СТП, его утверждение и опубликование.
	
	Согласованный проект СТП 

Утвержденный проект СТП 
	

	3.
	Подготовка и утверждение плана реализации СТП
	_____ календарных дней


	
	10%

	
	Финансово-экономическое обоснование реализации проекта СТП
	
	Утвержденный план реализации СТП
	


Приложение 3.1.  к приложению № 3 

«Предложение по исполнению контракта»
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на выполнение научно-исследовательских работ по  подготовке проекта схемы

 территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области

	№ п/п
	Наименования этапа и содержание этапов выполнения научно-исследовательских работ
	Сроки  выполнения работ по этапу (начало - с момента заключения контракта)
	Результат этапа работ
	Стоимость работ по выполненному этапу (% от суммы контракта)

	1.
	Информационно-аналитический этап, подготовка проекта документа, государственная экспертиза
	_____ календарных дней 

(до ___________2011)
	
	70%

	
	1.1. Сбор и анализ исходных данных (в том числе статистической информации) для подготовки СТП.

	_____ календарных дней 


	1 том Анализ современного состояния территории муниципального района


	

	
	1.2. Подготовка концепции СТП муниципального района; ее утверждение


	_____ календарных дней 


	2 том Концепция СТП 

Утвержденный вариант  концепции СТП
	

	
	1.3. Подготовка положений о территориальном планировании, соответствующих карт, схем территориального планирования, материалов по обоснованию проекта СТП, государственная экспертиза 
	_____ календарных дней 


	Проект СТП муниципального района
	

	2.
	Работы по представлению проекта СТП, согласования
	_____календарных дней

(до ____________2011)
	
	20%

	
	Согласование с РФ, субъектом РФ, соседними муниципальными районами, поселениями (внутри района) проекта СТП; доработка проекта СТП, его утверждение и опубликование.
	
	Согласованный проект СТП 

Утвержденный проект СТП 
	

	3.
	Подготовка и утверждение плана реализации СТП
	_____ календарных дней


	
	10%

	
	Финансово-экономическое обоснование реализации проекта СТП
	
	Утвержденный план реализации СТП
	


Руководитель организации                     подпись                                           Ф.И.О.                                   
М.П.

Приложение №2

 к муниципальному контракту 

№______от ____________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

на выполнение научно-исследовательских работ по  подготовке проекта схемы
 территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области

	№ п/п
	Наименования этапа и содержание этапов выполнения научно-исследовательских работ
	Сроки  выполнения работ по этапу (начало - с момента заключения контракта)
	Результат этапа работ
	Стоимость работ по выполненному этапу (% от суммы контракта)

	1.
	Информационно-аналитический этап, подготовка проекта документа, государственная экспертиза
	_____ календарных дней 

(до ___________2011)
	
	70%

	
	1.1. Сбор и анализ исходных данных (в том числе статистической информации) для подготовки СТП.
1.2. Подготовка концепции СТП муниципального района; ее утверждение

1.3. Подготовка положений о территориальном планировании, соответствующих карт, схем территориального планирования, материалов по обоснованию проекта СТП, государственная экспертиза 
	_____ календарных дней 

_____ календарных дней 

_____ календарных дней 


	1 том Анализ современного состояния территории муниципального района

2 том Концепция СТП 

Утвержденный вариант  концепции СТП

Проект СТП муниципального района
	

	2.
	Работы по представлению проекта СТП, согласования
	_____календарных дней

(___________2011г.)
	
	20%

	
	Согласование с РФ, субъектом РФ, соседними муниципальными районами, поселениями (внутри района) проекта СТП; доработка проекта СТП, его утверждение и опубликование.
	
	Согласованный проект СТП 

Утвержденный проект СТП 
	

	3.
	Подготовка и утверждение плана реализации СТП
	_____ календарных дней


	
	10%

	
	Финансово-экономическое обоснование реализации проекта СТП
	
	Утвержденный план реализации СТП
	


	Заказчик:

Глава  Даниловского муниципального района

 __________________________А.В.Смирнов

м.п.
	Исполнитель:

______________________ 

м.п.
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