Извещение № 98 от 23.06.2010г.  
о продлении срока подачи  котировочных заявок на право заключения муниципального контракта
 на ремонт и строительство колодцев в населенных пунктах: д.Теперское, д.Коровино, д.Юрилы, д.Максимцево, д.Рылово, д.Титово Середского сельского поселения
Управление экономики  и развития Даниловского муниципального района  осуществляет размещение заказа на поставку товаров, выполнение работ оказание услуг способом запроса котировки:

	Муниципальный заказчик
	Администрация Середского сельского поселения

	Почтовый адрес, телефон
	152061, Ярославская обл., Даниловский р-н, с. Середа, ул. Октябрьская, д.2/1, тел. 31-1-75,  

	Адрес электронной почты
	sp_sereda@mail.ru

	Источник финансирования
	бюджет Середского сельского поселения, областной бюджет (Постановление Правительства Ярославской области №1101-п от 12.11.20109 «Об областной целевой программе «Чистая вода» на 2010 – 2014 г.г.)

	Уполномоченный орган: 
	Администрация Даниловского муниципального района в лице управления  экономики и развития

	Телефон
	8 (48538) -5-22-45

	Адрес электронной почты:
	danilov@adm.yar.ru, danekon@adm.yar.ru

	Адрес официального сайта
	danilov.adm.yar.ru

	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объём выполняемых работ, оказываемых услуг
	ремонт и строительство колодцев в населенных пунктах: д.Теперское, д.Коровино, д.Юрилы, д.Максимцево, д.Рылово, д.Титово Середского сельского поселения, характеристики и наименование смотри в спецификации (ниже)



	Место доставки поставляемых товаров, оказания услуг, выполнения работ
	Территория Середского сельского поселения

	Сроки поставки товара, оказания услуг, выполнения работ
	Начало выполнения работ – с момента подписания муниципального контракта. Срок окончания работ – 30.10.2010 года

	Сведение о включённых (не включённых) в цену товаров, работ и услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
	НДС,  стоимость товара, тары (упаковки), услуг по фасовке  товара,  расходов по доставке товара до места назначения, расходов на погрузочно-разгрузочные работы, транспортные расходы, таможенные пошлины, налоги и обязательные платежи. 




	Максимальная цена контракта
	353 998,53 руб. (Триста пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто восемь рублей 53 коп.), в том числе: д.Теперское – 53907,67 руб., д.Коровино – 67600,44 руб., д.Юрилы – 42001,44 руб., д.Максимцево – 68783,73 руб., д.Рылово – 53907,67 руб., д.Титово – 67797,58 руб. 

	Место подачи котировочных заявок
	г. Данилов, пл. Соборная, д.14-а, администрация ДМР,  каб.№ 17 с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (кроме выходных и праздничных дней).

	Срок подачи котировочных заявок
	Рабочее время:

Пн.- Пт. с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 (местного времени)

	Дата размещения извещения на сайте
	23.06.2010 года

	Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок
	29.06.2010 года  до 17-00 ч. 

	Дата рассмотрения и оценки котировочных заявок
	30.06.2010 года в 09-00 часов

	Сроки и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Оплата работ осуществляется безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Заказчик производит авансирование Подрядчику, части стоимости подрядных работ в размере 30 % от стоимости Контракта с осуществлением контроля за его целевым использованием. Аванс предоставляется на основании счета Подрядчика, в котором указывается конкретные материалы и расходы, связанные с выполнением работ по Объекту в соответствии со сметой. Заказчик производит окончательный расчет за выполненные работы после приемки Объекта в эксплуатацию и подписания акта выполненных работ, платежных документов.

	Срок подписания победителем муниципального контракта
	Не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.


Техническое задание:
1. Предмет муниципального  контракта:  строительство колодцев в: д.Теперское – 1ед., д.Коровино – 1ед., д.Юрилы – 1ед., д.Максимцево – 1ед., д.Рылово – 1ед., д.Титово – 1ед. Итого 6 колодцев. Подрядчик обеспечивает выполнение всех видов работ и поставку материалов самостоятельно, без привлечения третьих лиц. 
2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг: работы по строительству колодцев выполнить в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Установить устройство для забора воды. Выполнить благоустройство территории месторасположения колодцев, установить ограждение.

Ведомость объемов работ

Строительство водозаборных колодцев в населенных пунктах:
д. Теперское, д. Коровино, д. Юрилы, д. Максимцево, д. Рылово,
д. Титово Середское сельское поселение Даниловского муниципального района Ярославской области
	№
пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	3
	4
	5

	д. Теперское

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2
м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м,
группа грунтов 2
	100 мЗ
грунта
	0,121

	3
	Устройство конструкций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных
конструкц
ий
	0,0312

	4
	КЦ10-9
	мЗ
	3,12

	4,1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта.
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1,2
	100          мЗ
уплотнен
ного грунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1              мЗ
древесины
в конструкции


	0,7

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2
	0,08

	11
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Устройство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,2

	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб
с отключенным теплоносителем
	1    мЗ   ила,
грязи,.
	0,2

	д. Коровино

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м,
группа грунтов 2
	100 мЗ
грунта
	0,18

	3
	Устройство конструкций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных
конструкций
	0,0432

	4
	КЦ 10-9
	мЗ
	4,32

	4,1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта,,
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов 1, 2
	100         мЗ
уплотнен
ного грунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка        »
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1              мЗ
древесин  ы
в конструкции
	0,68

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2
	0,08

	11
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Устройство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,18

	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб
с отключенным теплоносителем
	1    мЗ   ила,
грязи 
	0,22

	д. Юрилы

	2
	Разработка фунта вручную в траншеях шириной более 2
м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м,
группа грунтов 2
	100 мЗ
фунта
	0,065

	3
	Устройство конструкций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных

консфукц

ий
	0,022

	4
	КЦ 10-9
	мЗ
	2,2

	4,1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100          мЗ
фунта.
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов 2
	100          мЗ
фунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа фунтов 1, 2
	100          мЗ
уплотнен
ного фунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка фузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) пофузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1             мЗ
древесины
в консфукц


	0,67

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2 -
	0,08

	11
	Усфойство кровель из оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Усфойство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,18


	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб с
отключенным теплоносителем
	1      мЗ     ила
грязи ,
	о,гз

	д. Максимцево

	2
	Разработка грунта вручную в фаншеях шириной более 2
м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина фаншсй и котлованов до 3 м,
группа фунтов 2
	100 мЗ
фунта
	0,18

	3
	Усфойство консфукций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных
консфукц

ий
	0,0432

	4
	КЦ10-9
	мЗ
	4,32

	4,1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100          м 3
фушл
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ян.
группа грунтов 2
	100          мЗ
фунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов 1, 2
	100          мЗ
уплотнен
ного фунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1              мЗ
древесины
в

конструкции
	0,74

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2
	0,08

	11
	Устройство кровель из Оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Устройство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,2

	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб
с отключенным теплоносителем
	1    мЗ   ила,
фЯЗИ,
	0,25

	д. Рылово

	2
	Разработка грунта вручную в фаншеях шириной более 2
м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина фаншей и котлованов до 3 м,
фуппа фунтов 2
	100 мЗ
грунта
	0,121

	3
	Усфойство конструкций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных
консфукций
	0,0312

	4
	КЦ10-9
	мЗ
	3,12


	4,1
	Разработка грунта вручную в фаншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа фунтов 2
	100          мЗ
грунта,
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов 1, 2
	100          мЗ
уплотнен
ного грунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвшшми
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1 т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1             мЗ
древесин  ы
в конструкц
	0,7

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2"
	0,08

	11
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Устройство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,2

	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб
с отключенным теплоносителем
	1    мЗ    ила,
грязи,
	0,2

	д. Титово

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2
м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м,
группа грунтов 2
	100 мЗ
грунта
	0,18

	3
	Устройство конструкций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных
конструкц
ий
	0,0432

	4
	КЦ 10-9
	мЗ
	4,32

	4,1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта,
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов 1, 2
	100          мЗ
уплотнен
ного грунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1              мЗ
древесин  ы
в конструкц

ИИ
	0,7

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2-
	0,08

	11
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Устройство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,12

	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб
с отключенным теплоносителем
	1    мЗ   ила.
грязи,
	0,2


Участнику размещения заказа для участия в запросе котировки необходимо подать только одну котировочную заявку (п.3. «Форма котировочной заявки» Извещения о проведении запроса котировки), внесение изменений в которую не допускается. По факсимильной связи котировочные заявки не принимаются. Котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров, работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Сведения об участнике размещения заказа должны отсутствовать в Реестре недобросовестных поставщиков.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок, в соответствии со ст. 436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик, уполномоченный орган не несет ответственности перед участником размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.
Обязательные требования, касающиеся заполнения котировочной заявки:

1. Котировочная заявка, подготовленная участником размещения заказа должна быть написана на русском языке.
2. Котировочная заявка должна содержать наименование организации, фактический адрес (для юридических лиц), место жительства (для физических лиц)
3. Банковские реквизиты:

1) ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) представляет собой:

- для организаций – десятизначный цифровой код;

- для физических лиц – двенадцатизначный цифровой код;

 Указывается в соответствии с Приказом МНС России от 03.03.2004 № БГ-3-09/178.

2) КПП (код причины постановки на учет) представляет собой девятизначный цифровой код – только для организаций;

Указывается в соответствии с Приказом МНС России от 03.03.2004 № БГ-3-09/178.

3) ОГРН (основной государственный регистрационный номер) представляет собой тринадцатизначный цифровой код;

Указывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 июня 2002 г. N 438
4) р/с (расчетный счет) участника размещения заказа, который представляет двадцатизначный цифровой код
5) наименование банка, в котором открыт р/с

6) к/с (корреспондентский счет (субсчет)) банка, в котором открыт р/с,  представляет двадцатизначный цифровой код.
Указывается в соответствии с положением ЦБ от 6 мая 2003 г. N 225-П

5) БИК (банковский идентификационный код) банка, в котором открыт р/с, представляет девятизначный цифровой код. 

Указывается в соответствии с положением ЦБ от 6 мая 2003 г. N 225-П

4. Наименование и характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг.

1) В случае, если размещение заказа осуществляется на поставку товаров:

- наименование и характеристики указываются в полном объеме (в соответствии с извещением о проведении запроса котировок: спецификация, техническое задание и т.д.);

- участником  размещения заказа указывается торговое наименование товара, предполагаемого к поставке (предлагаемый участниками товар с указанием торгового наименования в сопровождении слов «или эквивалент», будет признан не соответствующим требованиям Заказчика);

5. Цена товаров, работ, услуг. 

1) в котировочной заявке указывается общая цена контракта;

2) участнику размещения заказа необходимо указывать включает или не включает в себя цена контракта стоимость НДС. В случае, если цена контракта не включает стоимость НДС,  необходимо указать причину (как пример - упрощенная система налогообложения)

6. Подписи уполномоченных лиц, фирменный оттиск печати

В котировочной заявке необходимо указать:

 должность лица, Фамилию, Имя, Отчество, подписавшего заявку;

Котировочную заявку, подписывает руководитель организации, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, или представитель, уполномоченный выступать в отношениях связанным с размещением заказа. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. 

Котировочная заявка должна быть заверена фирменным оттиском печати.
Если уполномоченным представителем участника является руководитель обособленного структурного подразделения - филиала или представительства, полномочия такого лица подтверждаются в следующем порядке. Все документы заполняются от имени юридического лица, а не филиала (представительства). 
Котировочные заявка участников размещения заказа, поданные с нарушением вышеуказанных требований, будут отклонены как несоответствующие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок
Глава Середского сельского поселения                                                                       А.Е. Максименко
Внимание!: котировочная заявка должна быть заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа / участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц). В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа на прошивке (для всех участников) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа.                              Текст котировочной заявки должен быть читаемым и составлен на русском языке; неоговоренные и не заверенные надлежащим образом исправления не допускаются.
       Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения муниципального контракта, предусмотренным запросом котировок.

	Председателю единой  комиссии по размещению муниципальных заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Даниловского муниципального района


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» _________________ 2010 г.

1 . _________________________________________________________________________________________________

наименование организации, (для юридического лица), Ф.И.О. (для физического лица)

Место нахождения (фактический адрес для юридического лица):_______________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________

Место жительства (для физического лица): _________________________________________________________

Контактный телефон: ____________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

КПП________________________

ОГРН _______________________

р/с ______________________________________________________

Наименование банка _______________________________________

БИК ________________________

К/с _________________________

2. Идентификационный номер налогоплательщика ________________________________________________________

3. Изучив извещение о проведении запроса котировок № 90 на ремонт и строительство колодцев в населенных пунктах: д.Теперское, д.Коровино, д.Юрилы, д.Максимцево, д.Рылово, д.Титово Середского сельского поселения, согласны (согласен) исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
4. Наименование и характеристики поставляемых товаров, на поставку которых размещается заказ: 

Техническое задание:

1. Предмет муниципального  контракта:  строительство колодцев в: д.Теперское – 1ед., д.Коровино – 1ед., д.Юрилы – 1ед., д.Максимцево – 1ед., д.Рылово – 1ед., д.Титово – 1ед. Итого 6 колодцев. Подрядчик обеспечивает выполнение всех видов работ и поставку материалов самостоятельно, без привлечения третьих лиц. 
2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг: работы по строительству колодцев выполнить в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Установить устройство для забора воды. Выполнить благоустройство территории месторасположения колодцев, установить ограждение.

Ведомость объемов работ

Строительство водозаборных колодцев в населенных пунктах:
д. Теперское, д. Коровино, д. Юрилы, д. Максимцево, д. Рылово,
д. Титово Середское сельское поселение Даниловского муниципального района Ярославской области
	№
пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	3
	4
	5

	д. Теперское

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2
м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м,
группа грунтов 2
	100 мЗ
грунта
	0,121

	3
	Устройство конструкций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных
конструкц
ий
	0,0312

	4
	КЦ10-9
	мЗ
	3,12

	4,1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта.
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 
группа грунтов 1,2
	100          мЗ
уплотнен
ного грунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1              мЗ
древесины
в конструкции


	0,7

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2
	0,08

	11
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Устройство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,2

	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб
с отключенным теплоносителем
	1    мЗ   ила,
грязи,.
	0,2

	д. Коровино

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м,
группа грунтов 2
	100 мЗ
грунта
	0,18

	3
	Устройство конструкций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных
конструкций
	0,0432

	4
	КЦ 10-9
	мЗ
	4,32

	4,1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта,,
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов 1, 2
	100         мЗ
уплотнен
ного грунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка        »
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1              мЗ
древесин  ы
в конструкции
	0,68

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2
	0,08

	11
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Устройство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,18

	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб
с отключенным теплоносителем
	1    мЗ   ила,
грязи 
	0,22

	д. Юрилы

	2
	Разработка фунта вручную в траншеях шириной более 2
м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м,
группа грунтов 2
	100 мЗ
фунта
	0,065

	3
	Устройство конструкций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных

консфукц

ий
	0,022

	4
	КЦ 10-9
	мЗ
	2,2

	4,1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100          мЗ
фунта.
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов 2
	100          мЗ
фунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа фунтов 1, 2
	100          мЗ
уплотнен
ного фунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка фузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) пофузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1             мЗ
древесины
в консфукц


	0,67

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2 -
	0,08

	11
	Усфойство кровель из оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Усфойство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,18

	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб с
отключенным теплоносителем
	1      мЗ     ила
грязи ,
	о,гз

	д. Максимцево

	2
	Разработка грунта вручную в фаншеях шириной более 2
м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина фаншсй и котлованов до 3 м,
группа фунтов 2
	100 мЗ
фунта
	0,18

	3
	Усфойство консфукций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных
консфукц

ий
	0,0432

	4
	КЦ10-9
	мЗ
	4,32

	4,1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100          м 3
фушл
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ян.
группа грунтов 2
	100          мЗ
фунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов 1, 2
	100          мЗ
уплотнен
ного фунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1              мЗ
древесины
в

конструкции
	0,74

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2
	0,08

	11
	Устройство кровель из Оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Устройство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,2

	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб
с отключенным теплоносителем
	1    мЗ   ила,
грязи,
	0,25

	д. Рылово

	2
	Разработка грунта вручную в фаншеях шириной более 2
м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина фаншей и котлованов до 3 м,
фуппа фунтов 2
	100 мЗ
грунта
	0,121

	3
	Усфойство конструкций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных
консфукций
	0,0312

	4
	КЦ10-9
	мЗ
	3,12

	4,1
	Разработка грунта вручную в фаншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа фунтов 2
	100          мЗ
грунта,
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов 1, 2
	100          мЗ
уплотнен
ного грунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвшшми
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1 т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1             мЗ
древесины
в конструкц
	0,7

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2"
	0,08

	11
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Устройство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,2

	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб
с отключенным теплоносителем
	1    мЗ    ила,
грязи,
	0,2

	д. Титово

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2
м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с
креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м,
группа грунтов 2
	100 мЗ
грунта
	0,18

	3
	Устройство конструкций из сборного железобетона:
колодцев с заделкой стыков цементным раствором
	100 мЗ

сборных
конструкц
ий
	0,0432

	4
	КЦ 10-9
	мЗ
	4,32

	4,1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м
без креплений с откосами, группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта,
	0,0314

	6
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям,
группа грунтов 2
	100          мЗ
грунта
	0,0314

	7
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,
группа грунтов 1, 2
	100          мЗ
уплотнен
ного грунта
	0,0314

	7,1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами
(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км
класс груза 2
	1т
	1,86

	7,2
	Глина погрузка
	тонна
	1,76

	7,3
	Грунт растительного слоя (земля, перегной) погрузка
	тонна
	0,1

	8
	Установка элементов каркаса: из брусьев
	1              мЗ
древесины
в конструкции
	0,7

	10
	Антисептирование водными растворами
	100 м2-
	0,08

	11
	Устройство кровель из оцинкованной стали: без
настенных желобов
	100          м2
кровли
	0,03

	12
	Устройство глинянных замков
	1              мЗ
подстила
ющего слоя
	0,12

	13
	Очистка камер от мокрого ила и грязи: при наличии труб
с отключенным теплоносителем
	1    мЗ   ила.
грязи,
	0,2



  Указывается в полном объеме, перечисленном в извещении о проведении запроса котировок

5. Цена поставки товара  включает (указывается общая цена контракта): стоимость выполнения ремонта и строительства колодцев в населенных пунктах: д.Теперское, д.Коровино, д.Юрилы, д.Максимцево, д.Рылово, д.Титово Середского сельского поселения,  с учётом затрат на транспортировку, расходов по доставке товара до места назначения, страхование, хранение, уплату налогов (в т.ч. НДС), расходов на погрузочно-разгрузочные работы, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей),  влияющих на стоимость муниципального контракта и составляет (цифрами и прописью)
(указать работы/услуги выполняются оказываются с учетом НДС или без НДС. В случае выполнения работ/оказания услуг без НДС, указать причину)  
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________            ________________________  ________________________

                                Должность                                                      подпись                                           расшифровка подписи  (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                                                             Место печати      

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт

на выполнение подрядных работ  

№  проект                                                                                       
Наименование объекта:

Колодцы  в населенных пунктах: д.Теперское, д.Коровино, д.Юрилы, д.Максимцево, д.Рылово, д.Титово Середского сельского поселения Даниловского МР.

с.Середа                                                                                                                                          «__»          _______ 2010 г.

Настоящий Муниципальный контракт (далее - Контракт)  заключен между Администрацией Середского сельского поселения именуемый  в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Середского сельского поселения Максименко Андрея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и _________________  с другой стороны, по результатам проведения запроса котировок, Протокол  от «__» __________ 2010г. № ____ . 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  Подрядчик  принимает на себя  обязательства по выполнению подрядных   работ на объекте: строительство и ремонт колодцев в населенных пунктах: д.Теперское, д.Коровино, д.Юрилы, д.Максимцево, д.Рылово, д.Титово Середского сельского поселения Даниловского МР
 (далее  - строительство  Объектов) в соответствии со сметой (рабочим проектом), утвержденной Заказчиком,  Ведомостью объемов и стоимости  работ (приложение   № 1),  а Заказчик берет на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии  с условиями настоящего Контракта. 

1.2. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы по строительству Объектов, указанному п.1.1. Контракта.

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объекты годные к эксплуатации, в сроки, установленные   п. 5.1. и приложениями к Контракту.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет Глава Администрации Середского сельского поселения Максименко А.Е., который с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное  участие в регулировании  вопросов исполнения Контракта, выполнять технический надзор за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет ___________________
2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в журнале производства работ, который постоянно находятся  на Объекте.

2.4. Подрядчик и (или) его полномочные представители обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных со строительством  Объектов.

3. СТОИМОСТЬ  КОНТРАКТА 

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с расчетом контрактной цены (Ведомостью объемов и стоимости работ (приложение № 1)),  составляет: _________________________________________________

3.2. Цена Контракта определяется с учетом расходов на перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев в соответствии с п. 15.2.  настоящего Контракта.

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Заказчик осуществляет финансирование и оплату работ по Контракту в пределах средств, предусмотренных   бюджетом поселения и областным бюджетом. 
 Все расчеты по Контракту осуществляются безналичным путем в российских рублях. 

4.2. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.    

4.3. Заказчик производит авансирование Подрядчику, части стоимости подрядных работ в размере  30 % от стоимости Контракта с осуществлением контроля за его целевым использованием. Аванс предоставляется на основании счета Подрядчика, в котором указывается конкретные материалы и расходы, связанные с выполнением работ по строительству Объектов в соответствии со сметами. 

4.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику все необходимые документы, подтверждающие использование авансового платежа в соответствии  с его назначением, в том числе, копии договоров на поставку продукции, или счетов на оплату продукции, или платежных поручений на оплату продукции, или товарно – транспортных накладных, подтверждающих получение продукции.

4.5. При  установлении Заказчиком, на основании представленных документов факта нецелевого  использования Подрядчиком авансовых платежей, Заказчик уведомляет Подрядчика об установленной сумме использованных им не по назначению авансовых платежей и производит  с него удержание авансовых сумм при очередном платеже, а также суммы полученной Подрядчиком выгоды за  пользование чужими денежными средствами.

4.6. Промежуточные платежи в рамках настоящего Контракта могут осуществляться Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, фиксированных единичных расценок Ведомости объемов работ (приложение  № 1). 

4.7. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Заказчиком фактически выполненных объемов работ на соответствующие  фиксированные единичные расценки Ведомости объемов  работ (приложение № 1).

4.8. Заказчик производит окончательный расчет за выполненные работы после приемки Объектов в эксплуатацию и подписания акта выполненных работ, платежных документов.
4.9. В случае если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объектов, то Заказчик обязуется оплатить Подрядчику выполненные и принятые до момента приостановления работы в трехмесячный срок с момента их приостановления.

Консервация Объектов осуществляется в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

           5.1. Начало выполнения работ с момента заключения Контракта. Срок окончания работ – 30.11. 2010 года.

5.2. На момент подписания настоящего Контракта дата начала и окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства Объектов.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

6.1. Осуществлять контроль и технический надзор за ходом выполнения работ, производить промежуточную приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

6.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.3. Заказчик, в целях осуществления контроля и надзора за строительством Объектов, вправе заключать договора (контракты) в установленном порядке  на услуги по контролю и надзору за ходом и качеством выполняемых работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид деятельности (далее инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.

6.4. Представители Заказчика и инженерной организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода строительства Объектов, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённого проекта и условий настоящего Контракта.

6.8.  При осуществлении контроля над  ходом и качеством работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для   выполнения  работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

7.1. Выполнить все работы и другие обязательства по Контракту в объеме и сроки, предусмотренные  настоящим  Контрактом и приложениях к нему, и сдать Объекты Заказчику.

7.2. Обеспечить качество выполнения всех работ в полном соответствии с Проектом, рабочими чертежами, условиями настоящего Контракта и приложений к нему, обязательное соблюдение требований СанПин, обязательных при выполнении подрядных работ.

7.3. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

7.4. Обеспечить в ходе строительства Объектов выполнение на строительной площадке (полосе отвода) необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. При необходимости установить временное освещение, изготовить информационно-наглядные материалы по всем вопросам строительства Объектов. 

7.5. Обеспечить и содержать за свой счет  охрану Объектов, материалов, оборудования,  стоянки строительной техники и другого имущества и  сооружений, необходимых для строительства Объектов на строительной площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта приемки Объектов в эксплуатацию.

В случае если в указанный срок Объектам или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки.

7.6. Осуществлять, в соответствии с действующим законодательством, работы по переносу и переустройству попадающих в зону строительства инженерных коммуникаций и строений - параллельно с выполнением строительно-монтажных работ в соответствии с техническими условиями владельцев и согласованием  с соответствующими органами. 

7.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок.

7.9. Вести, с момента начала работ на объекте и до их завершения,  оформленные и заверенные в установленном порядке журналы производства работ,  по типовой форме в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006г., «Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору   № 7 от 12.01.2007г.

Подрядчик осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь, о результатах перед Заказчиком.

            7.10. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 9.2. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика. 

 7.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или качеству строящихся Объектов, либо создающих невозможность завершения работ в срок, установленный Контрактом.

7.12.  Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование в том числе, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности выполняемых работ.

7.13. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

7.14. Своевременно представлять Заказчику всю необходимую информацию о строящихся Объектах, в том числе на электронных носителях.

7.15. Обеспечить представителю Заказчика за счет Подрядчика все необходимые условия для исполнения им своих обязательств по 2.1 Контракта.

            7.16.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

7.17. Применять методы и системы контроля качества работ (в случае если на предприятии существует система контроля качества выполняемых работ).

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
             8.1. Заказчик назначает своего представителя при выполнении работ на Объектах, который от его имени осуществляет  приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. 

           8.2. В случае установления Заказчиком при приемки работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. 

            8.3.  Приемка  законченного  строительства  Объектов  в  эксплуатацию осуществляется на основании акта приемки Объектов в эксплуатацию.

8.4.  За  10 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости приёмки Объекта в эксплуатацию.

8.5. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного строительства Объектов  3  экземпляра  исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе (в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1128 от 26.12.2006, «Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», утвержденного приказом   Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору   № 7 от 12.01.2007), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

8.6. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование, принимаемой Заказчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

9.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течении

гарантийных сроков, на Объектах  составляет 1 года, с момента (даты) подписания сторонами акта приемки готового к эксплуатации Объекта, с учетом положения п.9.5 Контракта.

При этом началом срока действия гарантийных обязательств Подрядчика, считается дата подписания акта приемки Объектов в эксплуатацию.

           9.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объектов обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с  Заказчиком в установленном порядке  сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. 

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.

9.5. В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружения в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения прерывается в соответствии с положениями статьи  755 Гражданского кодекса РФ на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков, что оформляется соответствующим актом.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае просрочки оплаты за выполненные объемы работ по вине Заказчика, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки (пени) в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от  суммы неоплаченных работ за каждый день просрочки оплаты.

10.2. При нарушении Контрактных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплату неустойки (пени):

- за несвоевременное начало и окончание строительства Объектов после установленного Контрактом срока по вине Подрядчика – в размере 0,1 % от стоимости Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств;

- за не устранение выявленных дефектов в период строительства Объектов в сроки, установленные Заказчиком – в размере 0,1 % от фактической стоимости ранее принятых к оплате объемов работ  с момента выявления дефектов за каждый день просрочки;

- за не устранение  выявленных дефектов на гарантийном Объекте в сроки, установленные Заказчиком – в размере 0,1 % от фактической стоимости  введенного в эксплуатацию Объекта, за каждый день просрочки;

- за невыполнение пункта 9.5. настоящего Контракта – в размере 0,1 % от стоимости Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

 10.3. При дорожно-транспортном происшествии в зоне производства работ на Объектах при не обеспечении Подрядчиком безопасности дорожного движения, Подрядчик несет полную имущественную ответственность по возмещению затрат за причиненный полный ущерб пострадавшей стороне. 

11. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

11.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить строительство  Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией и настоящим Контрактом.

11.2. Все поставляемые для ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены Заказчику до начала производства строительно-монтажных работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. 

Применение для строительства Объектов импортных материалов и конструкций согласовывается Заказчиком и сертифицируется в установленном порядке.

11.3. Заказчик и его представители вправе давать Подрядчику письменное предписание в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом:

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки всех материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованием проекта и условиям Контракта;

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта;

в) о ненадлежащем выполнении работ специалистами и рабочими Подрядчика при строительстве Объектов.

11.4. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока, в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в следующих случаях: 

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности  Объектам, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность сооружений, находящихся вблизи Объектов;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объектов из-за нарушения Подрядчиком технологии его возведения или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

12. СКРЫТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

12.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов, с передачей одного экземпляра акта на скрытые работы Заказчику. Подрядчик в письменном виде не менее, чем за два дня до проведения промежуточной  приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет  Заказчика  о  необходимости проведения приемки.  

12.2. В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика.

 Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

12.3. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой системы в отдельности.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

13.1. До передачи Объектов Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

13.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

13.3. После приёмки Объектов в эксплуатацию Заказчик принимает Объекты под свою охрану и несёт риск от возможного разрушения Объекта или его повреждения.

13.4. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части Объекта, ремонт которого в целом не закончен, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части Объекта в установленном порядке. 

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное  неисполнение  обязательств по Контракту,  если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю сторон, включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а так же войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, локауты, объявления эмбарго или блокады, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.  

14.2. Сторона, которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по Контракту, обязана незамедлительно уведомить другую сторону о наступлении и предполагаемом наступлении действий этих обстоятельств.

14.3. Настоящим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности  будут служить справки, выдаваемые местными компетентными органами территории, на которой находится сторона, заявившая о таких обстоятельствах, или на которой произошло такое событие (либо Торгово-промышленной палатой). 

14.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает стороны права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

15.1. Изменение Контракта допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

 16.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

17. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. 

17.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Ярославский арбитражный суд в установленном  действующим законодательством Российской Федерации порядке.

17.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся ремонтируемого Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

17.4. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются собственностью Подрядчика.

17.5. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

17.6. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости ремонта должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

17.7. Срок действия Контракта:

Начало- с момента подписания Контракта обеими сторонами.

Окончание – до исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

            Приложения к настоящему Контракту, а также стороны, их оформляющие, указаны в Таблице 1 (см. ниже).

Таблица 1

	№


	Наименование документа


	Кто оформляет



	1
	Ведомость объемов и стоимости работ
	Подрядчик

	2
	Гарантийный паспорт на объект
	Подрядчик


19.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

         Заказчика:  Администрация Середского сельского поселения                                

           152061, Ярославская область, Даниловский район,                                      

с.Середа, ул.Октябрьская, д.2/1

Подрядчика: _________________________________________

Банковские реквизиты сторон:

         Заказчика:  ИНН 7617007231 / КПП 761701001                                                                 

УФК по Ярославской области ( Финансовое управление администрации

Даниловского МР Администрация Середского СП  ДМР ЯО,  л/с 820010010)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской обл. г. Ярославль

БИК 047888001 р/с 40204810500000000091

Подрядчика : __________________________________________

Настоящий Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

20. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

	Заказчик: 
                                                                    
Адм  Администрация Середского сельского поселения                                    

1520 152061, Ярославская область, Даниловский район,                                                        

п.Г     с.Середа, ул.Октябрьская, д.2/1
 

ИНН ИНН 7617007231 / КПП 761701001                                                                 

Глава Середского сельского поселения

_________________________ А.Е. Максименко

М.П.
	Подрядчик:

________________________  М.П.


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Приложение № 2

к муниципальному контракту

№9/2010

от______»___________2010г.
ГАРАНТИЙНЫЙ ПАСПОРТ

на законченное строительство
колодца в 
2010 г.

__________________________________________________________________

     (полное наименование генеральной подрядной организации,

__________________________________________________________________

                     юридический адрес, ИНН)

__________________________________________________________________

   (№ муниципального контракта, на основании которого данная

__________________________________________________________________

                  организация выполняла работы)

___________________________________________________________________                                                       

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

принят в   эксплуатацию   ____________________________________________

(эксплуатирующая организация)

________________________________
 (дата приемки, число, месяц, год)

Работы выполнены по проекту, разработанному _________________________

                                                                                         (полное наименование

__________________________________________________________________

                генеральной проектной организации,

__________________________________________________________________

                     юридический адрес, ИНН)

Инженерное сопровождение проекта __________________________________

                                                                    (полное наименование организации,

__________________________________________________________________

             осуществлявшей инженерное сопровождение,

__________________________________________________________________

                     юридический адрес, ИНН)

ХАРАКТЕРИСТИКА

введенного в эксплуатацию объекта

	
	


ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

	
	2 года

	 
	


_____________________________________________________
     (полное наименование генеральной подрядной организации)

принимает на себя обязательства устранять дефекты, возникшие в течение гарантийных сроков.

В случае выявления дефектов отдельных конструктивных элементов сооружений в пределах гарантийного срока гарантийный срок на этот элемент или часть сооружения устанавливается вновь в соответствии с Муниципальным контрактом с момента (даты) завершения работ по устранению дефекта, оформляемый соответствующим актом. Продолжительность проведения работ по устранению выявленных дефектов не засчитывается в гарантийный срок.

Подрядчик несет имущественную ответственность за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные Муниципальным контрактом и настоящим Гарантийным паспортом.

__________________________               _________ _______________

(руководитель генеральной                     (подпись) (фамилия, и.о.)

  подрядной организации)

            МП
PAGE  
1

