Разъяснения к Конкурсной документации на право заключения муниципального контракта на выполнение проекта «Генеральная схема очистки территории Даниловского  муниципального района  Ярославской области»  (далее – Конкурсная документация)
Заказчик: администрация Даниловского муниципального района, место нахождения: 152070, г.Данилов, пл.Соборная, д. 14-а. 
Организатор конкурса:  администрация Даниловского муниципального района  в лице управления  экономики и развития (Почтовый адрес: 152070, г. Данилов, пл.Соборная, д.14-а, каб.17) настоящим уведомляет о разъяснениях положений Конкурсной документации (извещение о проведении открытого конкурса опубликовано 30.12.2010г. за № 13, извещение о внесении изменений опубликовано 22.01.2011г. за № 2 в Даниловской общественно-политической газете «Северянка», а также извещения и конкурсная документация опубликованы на официальном  сайте  администрации ДМР:  (danilovmr.ru).

 Раздел Конкурсной документации: 
Раздел 2 «Информационная карта конкурса»

Содержание запроса:

	№

п/п
	Раздел конкурсной документации
	Ссылка на пункт конкурсной документации, требующий разъяснений
	Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации

	1.
	2
	п.6

п.25
	В п.6 и п.25 указаны разные сроки выполнения работ:

п.6: с момента заключения контракта максимальный срок - 220 календарных  дней, минимальный срок - 190 календарных дней;
п.25: максимальный срок - 210 дней с даты заключения муниципального контракта, минимальный срок - 150 дней с даты заключения муниципального контракта.

Просим разъяснить, какой максимальный и минимальный срок выполнения работ следует считать верным?




Содержание ответа: 
   ИЗВЕЩЕНИЕМ № 2 от 22.01.2011г.  о внесении изменений в извещение № 13 от 30.12.2010г. и в конкурсную документацию на право заключения муниципального контракта   на выполнение проекта «Генеральная схема очистки территории Даниловского  муниципального района  Ярославской области»

Внесены следующие изменения в извещение: 

1. Цифры и слова «конкурсные заявки принимаются по 02.02.2011года до 09-00 (включительно)»  изложить в следующей редакции «конкурсные заявки принимаются по 14.02.2011года до 14-00 (включительно)».

2. Цифры и слова «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 02.02.2011 г, 09-00» изложить в следующей редакции: «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 14.02.2011 г, 14-00»

3. Цифры и слова «Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе, дата, место оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса: 07.02.2011г. в 14-00» изложить в следующей редакции: «и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе, дата, место оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса: 17.02.2011 г, 09-00».

Внесены следующие изменения в конкурсную документацию:

1. в раздел 2  «Информационная карта конкурса»:  пункты 6 , 16, 22, 23, 24, 25; 2. в раздел 3 «Техническая часть конкурсной документации» (п.8 технического задания, приложение № 2 «Календарный план разработки генеральной схемы очистки»);  3. в раздел 4 «Образцы форм и документов, заполняемых участником размещения заказа»:  приложение № 4 «Проект муниципального контракта»  (прилагаются). 
. 
	УТВЕРЖДАЮ

Глава  Даниловского муниципального района 

_________________ А.В.Смирнов   

«22» января 2011 г.


	


  Изменения в извещение № 13 от 30.12.2010г. и конкурсную документацию                         на право заключения муниципального контракта  на выполнение проекта «Генеральная схема очистки территории Даниловского  муниципального района  Ярославской области»

1. В извещение о проведении открытого конкурса:

1. Цифры и слова «конкурсные заявки принимаются по 02.02.2011года до 09-00 (включительно)»  изложить в следующей редакции «конкурсные заявки принимаются по 14.02.2011года до 14-00 (включительно)».

2. Цифры и слова «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 02.02.2011 г, 09-00» изложить в следующей редакции: «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 14.02.2011 г, 14-00»

3. Цифры и слова «Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе, дата, место оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса: 09.02.2011г. в 09-00» изложить в следующей редакции: «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 17.02.2011 г, 09-00».
              2. В конкурсную документацию: 

	 Раздел  конкурсной документации на право заключения муниципального  контракта на выполнение научно-исследовательских работ по подготовке проекта схемы территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области,  в который вносятся изменения
	Старая редакция конкурсной документации 

на право заключения муниципального  контракта на выполнение научно-исследовательских работ по подготовке проекта схемы территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области
	Новая редакция конкурсной документации 

на право заключения муниципального  контракта на выполнение научно-исследовательских работ по подготовке проекта схемы территориального планирования Даниловского муниципального района Ярославской области

	РАЗДЕЛ I.1 РАЗДЕЛ 2

«Информационная карта конкурса»
	
	

	 пункт 6 «Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»
	Место выполнения работ:  по договору с организацией, выигравшей конкурс, либо признанной единственным участником конкурса, с которым будет заключен муниципальный контракт.

Срок выполнения работ:  с момента заключения контракта:

максимальный срок: - до 30 августа в соответствии с календарным планом работ (220 календарных  дней) 

минимальный срок: - до 1 августа в соответствии с календарным планом работ (190 календарных дней)  дней

Условия:  указаны в техническом задании документации
	Место выполнения работ:  по договору с организацией, выигравшей конкурс, либо признанной единственным участником конкурса, с которым будет заключен муниципальный контракт.

Срок выполнения работ:  с момента заключения контракта:

максимальный срок: - 210 календарных  дней в соответствии с календарным планом работ 

минимальный срок: - 150 календарных дней в соответствии с календарным планом работ 

Условия:  указаны в техническом задании документации.

	Пункт 16 «Срок подачи заявок на участие в конкурсе»
	Заявки принимаются в рабочие дни  с 31.12.2010 с 08:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00) по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Заявки принимаются до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе до 02.02.2011 года, 09.00(время московское).
	Заявки принимаются в рабочие дни  с 31.12.2010 с 08:00 до 17:00 часов (перерыв на обед с 12:00 до 13:00) по московскому времени, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). Заявки принимаются до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе до 14.02.2011 года, 14.00(время московское).

	пункт 22 «Место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в конкурсе»
	Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе: до момента заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе (до 09-00 02.02.2011г.).
	Окончательный срок подачи заявок на участие в конкурсе: до момента заседания комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе (до 14-00 14.02.2011г.).

	  пункт 24 «Дата, время и место  рассмотрения  заявок на участие в конкурсе, дата, место оценки и сопоставления заявок и подведения итогов конкурса»
	"09" февраля  2011 года 09 ч. 00 мин.

по адресу: 152070, Ярославская область, г. Данилов,  пл.Соборная, д.14-а,   кабинет первого заместителя Главы администрации Даниловского муниципального района 


	"17" февраля  2011 года 09 ч. 00 мин.

по адресу: 152070, Ярославская область, г. Данилов,  пл.Соборная, д.14-а,   кабинет первого заместителя Главы администрации Даниловского муниципального района 

	пункт 25 «Критерии (подкритерии) оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость»

подпункт 3. «Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» 


	Содержание критерия: Cрок (период), в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним муниципального контракта должен выполнить работы по   разработке генеральной схемы очистки территории Рыбинского муниципального района Ярославской области (с учетом согласования и утверждения). Единица измерения срока (периода) поставки: день
	Содержание критерия: Cрок (период), в течение которого участник конкурса в случае заключения с ним муниципального контракта должен выполнить работы по   разработке генеральной схемы очистки территории Даниловского муниципального района Ярославской области (с учетом согласования и утверждения). Единица измерения срока (периода) поставки: день

	РАЗДЕЛ I.2 Раздел 3

РАЗДЕЛ I.3 Техническая часть конкурсной документации

	
	

	РАЗДЕЛ I.4 пункт 8 ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

РАЗДЕЛ I.5 на разработку генеральной схемы очистки

РАЗДЕЛ I.6 территории Даниловского муниципального района  

РАЗДЕЛ I.7 Ярославской области
	Сроки разработки: с момента заключения контракта до 30 августа в соответствии с календарным планом работ
	Сроки разработки: с момента заключения контракта -максимальный срок: - 210 календарных  дней в соответствии с календарным планом работ 

минимальный срок: - 150 календарных дней в соответствии с календарным планом работ, но не позднее 30 сентября 2011 года согласно приложения «Календарный план разработки генеральной схемы очистки (ГСО)  Даниловского муниципального района»  (см.ниже)



	Календарный план разработки генеральной схемы очистки (ГСО)

Даниловского муниципального района

№ п/п

Наименование и содержание этапа разработки проекта ГСО

Сроки выполнения работ по этапу

Стоимость работ по выполненному этапу

(от суммы контракта)

1.

Информационно  - аналитический этап

90 календарных дней 

0%

Сбор, обработка, анализ и систематизация  исходных данных в соответствии со структурой территориальной балансовой схемы обращения с твердыми бытовыми отходами Ярославской области. Единая структура  данных ГСО  подготавливается  совместно с исполнителем государственного контракта по разработке территориальной балансовой схемы обращения с твердыми бытовыми отходами Ярославской области.

2

Подготовка проекта ГСО  и предоставление исходной систематизированной информации по обращению с твердыми бытовыми отходами

90 календарных дней

70%

Подготовка проекта ГСО

Предоставление предварительных данных по обращению твердых бытовых отходов исполнителю государственного контракта по разработке  территориальной балансовой схемы Ярославской области, в том числе в формате баз данных ГСО, позволяющие перенос информации в наиболее распространенные геоинформационные системы (ArcGis, MapInfo и т.д.).

3

Согласование и утверждение проекта генеральной схемы очистки

30 календарных дней (но не позднее 30 сентября 2011 года)

30%

ГСО утверждается органами местного самоуправления по согласованию с органами жилищно-коммунального хозяйства, санитарно-эпидемиологической службы и градостроительства и архитектуры. Представление утвержденной генеральной схемы очистки в бумажном и электронном форматах Заказчику, в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области.



	РАЗДЕЛ I.8 Раздел 4

РАЗДЕЛ I.9  Образцы форм и документов, заполняемых участником размещения заказа 
	
	

	РАЗДЕЛ I.10 Приложение 3 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О КАЧЕСТВЕ РАБОТ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА»
	*Участник размещения заказа указывает цифрами количество полных  дней из промежутка 190 дней – 220 дней.

	*Участник размещения заказа указывает цифрами количество полных календарных   дней из промежутка 150 дней – 210 дней.


	РАЗДЕЛ I.11 
	ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на   выполнение проекта: «Генеральная схема очистки территории Даниловского муниципального района Ярославской области»


	ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ___

на   выполнение проекта: «Генеральная схема очистки территории Даниловского муниципального района Ярославской области»



	Пункт 3 «Сроки действия контракта и выполнения работ», подпункт 3.2. 
	Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.2. настоящего контракта в сроки, указанные в календарном плане (Приложение № 2 к настоящему контракту), но не позднее 30 августа 2011 года


	Исполнитель обязуется выполнить работы, предусмотренные п.1.2. настоящего контракта за ____________________календарных дней в соответствии со  сроками в разрезе этапов, указанных в календарном плане (Приложение № 2 к настоящему контракту), но не позднее ________________ 2011 года



	Пункт 4. Права и обязанности сторон, 

подпункт 4.3.2 
	В случае досрочного выполнения Исполнителем работ, их этапа, досрочно их принять и оплатить, при условии финансирования из бюджета Ярославской области и бюджета Рыбинского муниципального района
	В случае досрочного выполнения Исполнителем работ, их этапа, досрочно их принять и оплатить, при условии финансирования из бюджета Ярославской области и бюджета Даниловского муниципального района

	Пункт 6 приложения № 1 к муниципальному контракту
	Сроки разработки: с момента заключения контракта не позднее  30 августа в соответствии с календарным планом работ.


	Сроки разработки: ____________________календарных дней в соответствии со  сроками в разрезе этапов, указанных в календарном плане (Приложение № 2 к настоящему контракту), но не позднее ________________ 2011 года



	Приложение № 2 к муниципальному контракту
	См.ниже
	См.ниже


Старая редакция: 

Календарный план разработки генеральной схемы очистки (ГСО)  Даниловского муниципального района 

	№ п/п
	Наименование и содержание этапа разработки проекта ГСО 
	Сроки выполнения работ по этапу


	Стоимость работ по выполненному этапу 

(от суммы контракта)

	1.
	Информационно  - аналитический этап


	
	0%

	
	Сбор, обработка, анализ и систематизация  исходных данных в соответствии со структурой территориальной балансовой схемы обращения с твердыми бытовыми отходами Ярославской области. Единая структура  данных ГСО  подготавливается  совместно с исполнителем государственного контракта по разработке территориальной балансовой схемы обращения с твердыми бытовыми отходами Ярославской области.
	
	

	2
	Подготовка проекта ГСО  и предоставление исходной систематизированной информации по обращению с твердыми бытовыми отходами 
	
	70%

	
	Подготовка проекта ГСО 

Предоставление предварительных данных по обращению твердых бытовых отходов исполнителю государственного контракта по разработке  территориальной балансовой схемы Ярославской области, в том числе в формате баз данных ГСО, позволяющие перенос информации в наиболее распространенные геоинформационные системы (ArcGis, MapInfo и т.д.). 
	
	

	3


	Согласование и утверждение проекта генеральной схемы очистки
	
	30%

	
	ГСО утверждается органами местного самоуправления по согласованию с органами жилищно-коммунального хозяйства, санитарно-эпидемиологической службы и градостроительства и архитектуры. Представление утвержденной генеральной схемы очистки в бумажном и электронном форматах Заказчику, в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области. 
	
	


	Заказчик:

Глава  Даниловского муниципального района

 __________________________А.В.Смирнов
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Новая редакция: 

Календарный план разработки генеральной схемы очистки (ГСО)  Даниловского муниципального района 

	№ п/п
	Наименование и содержание этапа разработки проекта ГСО 
	Сроки выполнения работ по этапу


	Стоимость работ по выполненному этапу 

(от суммы контракта)

	1.
	Информационно  - аналитический этап


	_____________ календарных дней
	0%

	
	Сбор, обработка, анализ и систематизация  исходных данных в соответствии со структурой территориальной балансовой схемы обращения с твердыми бытовыми отходами Ярославской области. Единая структура  данных ГСО  подготавливается  совместно с исполнителем государственного контракта по разработке территориальной балансовой схемы обращения с твердыми бытовыми отходами Ярославской области.
	
	

	2
	Подготовка проекта ГСО  и предоставление исходной систематизированной информации по обращению с твердыми бытовыми отходами 
	_____________ календарных дней
	70%

	
	Подготовка проекта ГСО 

Предоставление предварительных данных по обращению твердых бытовых отходов исполнителю государственного контракта по разработке  территориальной балансовой схемы Ярославской области, в том числе в формате баз данных ГСО, позволяющие перенос информации в наиболее распространенные геоинформационные системы (ArcGis, MapInfo и т.д.). 
	
	

	3


	Согласование и утверждение проекта генеральной схемы очистки
	_____________ календарных дней
	30%

	
	ГСО утверждается органами местного самоуправления по согласованию с органами жилищно-коммунального хозяйства, санитарно-эпидемиологической службы и градостроительства и архитектуры. Представление утвержденной генеральной схемы очистки в бумажном и электронном форматах Заказчику, в департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области и департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области. 
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